



Synergy Construction Hungary Kft.
Váci út 99.
1139 Budapest
Hungary

Árajánlat SQ004062-1

Synergy Construction Hungary Kft.

Peikko Magyarország Kft.

Kossuth Lajos út 40 2721 Pilis Hungary
Telefon +36 1 791 7243
e-mail hungary@peikko.com
Honlap www.peikko.hu

Dátum 10.7.2026
Készítette Takacs Adam
Telefon +36 70 490-7395
e-mail adam.takacs@peikko.com

Vevő kód HU0014181
Megrendelő kapcsolattartója
Telefon
e-mail
Megrendelői rendelés azonosító
Megrendelői hivatkozás

Sorsz.	Cikkszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár	Disc.%	Összeg
001	17500000	e1 EBEA-1100 IDd98 EBEA Modified e1 EBEA-1100 IDd98 EBEA-1100 RS 3x10-2x8 Ds160 Dt150 +IO -5 +IU-5 SW80 L600 REI120 OQ	24,00	db	77,44	30,00%	1 300,99
002	17500000	e2 EBEA-1100 ID5ed EBEA Modified e2 EBEA-1100 ID5ed EBEA-1100 RS 4x10-2x8 Ds160 Dt150 +IO -5 +IU-5 SW80 L600 REI120 OQ	16,00	db	84,68	30,00%	948,42
003	17500000	e3 EBEA-Type G01 IDc6d EBEA Modified e3 EBEA-Type G01 IDc6d EBEA-Type G01 VE1 -0 Ds160 Dt150 +IO- 5 +IU-5 SW80 L300 S11= 270 REI120 OQ	10,00	db	48,41	30,00%	338,87
004	17500000	zs EBEA-ZS ID07d EBEA Modified zs EBEA-ZS ID07d EBEA-ZS Ds150 Dt150 SW80 L1000 REI120	22,00	db	15,92	30,00%	245,17

Termék érték 2 833,45
Szállítási költség 230,00
Vállalkozói díj (nettó) 3 063,45
ÁFA (27 %) 827,13
Vállalkozói díj (bruttó) EUR 3 890,58

Fizetési ütemezés: 30 nap

Paritás: DAP Incoterms 2020

Lejárat dátuma: 8.8.2026

Adószám	Bank	IBAN	SWIFT
HU24786018	RAIFFEISEN BANK HUF	HU23120967050018197000100003	UBRTHU HB
Cégjegyzékszám	DANSKE BANK CHF	FI4382145710025648	DABAFIHH
24786018-2-13	DANSKE BANK EUR	FI7782145710021738	DABAFIHH

Árajánlat SQ004062-1 From 10.7.2026

oldal 2 / 2

Amennyiben az Árajánlatban szereplő termékek eltérnek a kiírásban szereplő termékektől, úgy a beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges.

Jelen Árajánlat részét képezi az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek). Felhívjuk figyelmét a 3.13., 4.2., 4.10., 4.11., 5.1., 5.5., 7.3., 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 9.4., 10.1., 12. pontokra, mint a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezésekre.

A megrendelő a megrendelést az ÁSZF elfogadásával, ezen belül is kifejezetten a fent említett pontok elfogadásával adja meg.

Peikko jogosult a szerződésben feltüntetett árait módosítani a nyersanyagok és az energia árának emelkedése miatt megnövekedett költségekhez igazítottan. Ezen megnövekedett költségek felmerülésükkor hozzáadódnak a szerződésben feltüntetett árhoz.

Peikko azonnal értesíti ügyfeleit, ha az ellátási láncban nehézségekkel – ideértve a beszállítói késedelmeket és/vagy a nyersanyagok hiányát - szembesül és Peikko megtesz minden üzletileg észszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy ezen ellátási problémákat csökkentse vagy kiküszöbölje.

Ha Peikko a nyersanyagok hiánya miatt részben vagy egészben nem képes a termékeket leszállítani, mindaddig, amíg ezen nyersanyaghiány fennáll, Peikko nem tekinthető szerződésszegő félnek.

Ha a nyersanyaghiány több mint 3 hónapig tart, mindkét fél jogosult a szerződést hátrányos jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal felmondani.

A megrendelt termékek helyszíni tárolásáról, a szükséges kiegészítő vasalásról és a beépítésről tájékozódjon a www.peikko.hu oldalon elérhető katalógusokból.

Termék visszavétel:

Kizárólag standard/raktári termékeket áll módunkban visszavenni, a vállalkozói díj maximum 50% értékében, amennyiben azok hiba-, sérülés- és korróziómentesek. A termékek visszaszállítása Megrendelő feladata és költsége.

Adószám	Bank	IBAN	SWIFT
HU24786018	RAIFFEISEN BANK HUF	HU23120967050018197000100003	UBRTHU HB
Cégjegyzékszám	DANSKE BANK CHF	FI4382145710025648	DABAFIHH
24786018-2-13	DANSKE BANK EUR	FI7782145710021738	DABAFIHH